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CONVENIO NRO. STCTEA-DAJ-2026-051 
CÓDIGO DE POSTULACIÓN STCTEA-PY-2024-147 

 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 
SOBRE EL RÍO PUNCHIS PASO DEL BARRIO SAN VICENTE DE PUNCHIS-
SALTO DEL INCA DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL VERGEL, 
CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE".  

 
INTERVINIENTES:  
 
En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 27 días del mes de abril 
de 2026, comparecen a la celebración del presente Convenio de Transferencia y 

Seguimiento de recursos para la Ejecución del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO PUNCHIS PASO DEL BARRIO SAN 
VICENTE DE PUNCHIS-SALTO DEL INCA DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO 
DEL VERGEL, CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE":  
 
a)  LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL 

ESPECIAL AMAZÓNICA, representada por la Magíster Erika Daniela Tamayo 
Castelo, en calidad de Secretaria Técnica de la CTEA, con Acción de Personal 
Nro. 006-DAF-TH-2026, de fecha 09 de enero de 2026, legalizada por el 
Ingeniero Pástor Oswaldo Valverde López, Presidente del Consejo de 
Planificación y Desarrollo de la CTEA, a quien para efectos del presente 
instrumento se le denominará: “LA SECRETARÍA”;  

 
b) EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN 

FRANCISCO DEL VERGEL, representado legalmente por el Sr. Ángel Francisco 
Garrido Troya, en su calidad de Presidente del GAD Parroquial, conforme la 
credencial emitida por la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe, del 
mes de marzo de 2023, para efectos de este instrumento se le denominará la 
“ENTIDAD EJECUTORA”; conforme justifican con los documentos que 
adjuntan al presente convenio como habilitantes.  

  
Las partes intervinientes, en nombre de sus representados, convienen en celebrar el 
presente instrumento al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – MARCO LEGAL Y ANTECEDENTES: 
 
MARCO LEGAL: 
 
Constitución de la República del Ecuador. 
 
1.1. El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, señala. - Son 

deberes primordiales del Estado: “1. Garantizar sin discriminación alguna el 
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 
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1.2. El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Se 
reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay”. 

 
1.3. El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador señala. - Se 

reconoce y garantizará a las personas: “2. El derecho a una vida digna, que 
asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 
saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 
física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 25. El 
derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 
eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y 
veraz sobre su contenido y características”. 

 
1.4. El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias (…) tendrán el deber 
de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.  

 
1.5. El numeral 4 del artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador, 

en cuanto se refiere a los deberes generales del Estado Ecuatoriano, dispone: 
“Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 
públicos”. 

 
Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización. 
 

1.6. El artículo 1 del COOTAD, sobre el ámbito, señala: “Este Código establece la 
organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el 
régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y 
los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 
administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 
descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 
competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las 
fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 
compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial”. 
 

1.7. El Art. 64 del COOTAD, Funciones. - “Son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural: a) Promover el desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial parroquial para garantizar la realización del buen 
vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el 
marco de sus competencias constitucionales y legales; j) Prestar los servicios 
públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con criterios 
de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución…” 

 
1.8. El artículo 65 ibidem, competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural.- “Los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: a) Planificar junto con 
otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 
parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con 
el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y 
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plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; b) Planificar, construir y 
mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos 
de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales…”. 

 
1.9. El Art. 69, ibídem, Presidente o presidenta de la junta parroquial rural. – “El 

presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con los 
requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral” 

 
Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica. 
 
1.10. La Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la 

Circunscripción Territorial Especial Amazónica –LOPDICTEA-, en su artículo 
16 crea la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica como entidad de derecho público, con personería jurídica, 
patrimonio y recursos económicos propios, con autonomía técnica, 
administrativa y financiera. Es responsable de elaborar y dar seguimiento a la 
Planificación Integral de la Amazonia y la administración del Fondo Común de 
la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; con sede en la ciudad de 
Puyo, capital de la provincia de Pastaza y con delegaciones técnicas 
provinciales. 

 
1.11. El numeral 12 del artículo 13 de la Ley Orgánica para la Planificación y 

Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, 
dispone como atribuciones del Consejo de Planificación y Desarrollo de la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica: “(Sustituido por el Art. 50 de 
la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024) Aprobar los proyectos con la asignación de 
recursos, priorizados por la Secretaría”.  

 
1.12. El artículo 17 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la 

Circunscripción Territorial Especial Amazónica, prevé: “(Sustituido por el Art. 
50 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024) Atribuciones de la Secretaría Técnica 
de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, numeral 2. Calificar los 
proyectos a ser aprobados por el Consejo de Planificación y Desarrollo Integral 
de la Circunscripción Territorial Amazónica”. 

 
1.13. El artículo 19 de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de 

la Circunscripción Territorial Especial Amazónica señala: “…El Secretario 
Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 1.- Represente legal, judicial y 
extrajudicial de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica; 3.- Realizar actos y suscribir los contratos y convenios que sean 
necesarios para el ejercicio de sus funciones…”. 

 
1.14. El artículo 63 ibidem, dispone lo siguiente: “Fondo Común. - (Sustituido por 

el Art. 50 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024) Además de los recursos del 
Fondo para el Desarrollo Integral Amazónico establecidos en la presente Ley, 
se crea el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, 
que se financiará con las siguientes asignaciones…”. 

 
1.15. El artículo 65 ibídem, determina: “Priorización del Fondo.-(Sustituido por el 



 
 

4 
 
 

Art. 51 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024).- Para la priorización de los 
proyectos y asignación de recursos del fondo se tomará en cuenta lo dispuesto 
en el Plan Integral para la Amazonia, priorizados por la Secretaria Técnica y 
aprobados por el Consejo, garantizando una distribución equitativa de los 
recursos en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica de acuerdo a la 
siguiente priorización: El sesenta por ciento (60%) de los recursos de este fondo 
se invertirán en las áreas de influencia de las jurisdicciones parroquiales, 
cantonales y provinciales donde se desarrollan las actividades 
hidrocarburíferas, mineras y eléctricas. Para efectos de la presente Ley, se 
considerará como áreas de influencia directa, donde se manifiestan los 
impactos directos por las actividades de un proyecto, donde se identifican 
alteraciones en los componentes sociales, culturales y ambientales tanto en las 
fases de prospección, explotación, operación, mantenimiento, cierre y su 
variación en el tiempo y en el espacio. El cuarenta por ciento (40%) para 
proyectos de incidencia regional de forma equitativa y solidaria. Se fomentará 
la ejecución mancomunada y las alianzas públicas privadas…”. 

 
1.16. El artículo 65.1 ibídem, dispone: “Ejecución de proyectos financiados por 

el fondo común.- (Agregado por el Art. 52 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-
2024).- Las organizaciones de la sociedad civil, legalmente reconocidas y 
autorizadas ante autoridad competente podrán acceder y ejecutar fondos 
públicos provenientes del fondo común, para lo cual es necesario el proyecto 
aprobado y la suscripción del convenio respectivo, en donde se dejará 
constancia de las obligaciones y responsabilidades legales de asumir el rol de 
ejecutores de fondos públicos, principalmente en lo relacionado con las 
exigencias de los procesos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, 
el Servicio de Rentas Internas y su marco normativo respectivo. La Secretaría 
Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica controlará la 
ejecución del proyecto y convenio respectivos, y proporcionará asistencia técnica 
y asistencia en el manejo económico financiero de los fondos públicos.” 

 
1.17. Mediante Sesión Extraordinaria Nro. 006-2022, efectuada el 16 de junio de 

2022, el Consejo de Planificación y Desarrollo mediante Resolución Nro. 
Extraordinaria 006-2022-003, expide el Reglamento Integral de la Secretaría 
Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión 
del Fondo Común. 

 
1.18. Mediante Sesión Ordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de la 

Circunscripción Territorial Especial Amazónica, efectuada el 31 de julio de 

2023, expide la RESOLUCIÓN NRO. ORDINARIA 005-2023-003, mediante la 
cual se resuelve aprobar la reforma al “REGLAMENTO INTEGRAL DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL 
AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”, incluyendo las 
observaciones y/o recomendaciones emitidas por los Miembros del Consejo. 

 
1.19. Mediante Sesión Extraordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de 

la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, efectuada el 17 de abril de 
2024, expide la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 003-2024-004, 
mediante la cual se resuelve aprobar “REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL 
REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA 
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GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”. 
 
1.20. Mediante Sesión Extraordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de 

la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, efectuada el 09 de abril de 
2025, expide la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 003-2025-003, 
mediante la cual se resuelve aprobar la “REFORMA AL REGLAMENTO 
SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA 
GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”. 

 
1.21. Mediante Sesión Extraordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de 

la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, efectuada el 08 de mayo de 
2025, expide la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 006-2025-002, 
mediante la cual se resuelve aprobar la “REFORMA AL REGLAMENTO 
SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA 
GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”. 

 
1.22. Mediante Sesión Extraordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de 

la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, efectuada el 13 de junio de 
2025, expide la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 009-2025-003, 
mediante la cual se resuelve aprobar la “REFORMA AL REGLAMENTO 
SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA 
GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”. 

 
1.23. En Sesión Extraordinaria No. 018-2025, del Consejo de Planificación y 

Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, realizada el 
miércoles 15 de octubre de 2025, se expidió la RESOLUCIÓN NRO. 
EXTRAORDINARIA 018-2025-004, en la cual se resolvió lo siguiente: 
“…Aprobar con 10 votos a favor, la moción presentada por el Presidente del 
Consejo de Planificación y Desarrollo para la aprobación de la Reforma al 
Reglamento, Art. 21, literal a, numeral 8: Documentos de viabilidad técnica y 
ambiental, en los documentos de regularización ambiental deberán constar 
actividades que sean afines al objeto del proyecto postulado de los planes, 
programas y/o proyectos de inversión, que cada entidad postulante deberá 
obtener previo a la postulación, incluyendo lo planteado por la Delegada del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca…”.  

 
1.24. En Sesión Extraordinaria No. 020-2025, del Consejo de Planificación y 

Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, realizada el 
12 de diciembre de 2025, se expidió la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 
020-2025-003, en la cual se resolvió lo siguiente: “…Aprobar con 10 votos a 
favor, la moción presentada por el Representante de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales para la aprobación en bloque de los 34 proyectos 
priorizados por la STCTEA.       

 
1.25. En Sesión Extraordinaria No. 018-2025, del Consejo de Planificación y 

Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, realizada el 
miércoles 15 de octubre de 2025, se expidió la RESOLUCIÓN NRO. 
EXTRAORDINARIA 018-2025-006, en la cual se resolvió lo siguiente: 
“…Aprobar con 9 votos a favor, la moción presentada por la Representante de 
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las Organizaciones Sociales de Mujeres para la aprobación de la reforma sobre 
seguimiento de proyectos; revisión inicio de la fase precontractual…”. 

 
2. ANTECEDENTES:  

 
2.1. Con fecha 29 de agosto de 2024, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural San Francisco del Vergel, postuló en la plataforma del 
sistema de postulación institucional de la STCTEA el proyecto denominado: 
"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO PUNCHIS PASO 
DEL BARRIO SAN VICENTE DE PUNCHIS-SALTO DEL INCA DE LA 
PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL VERGEL, CANTÓN PALANDA, PROVINCIA 
DE ZAMORA CHINCHIPE", signado con código de postulación Nro. STCTEA-
PY-2024-147, con Aspecto PIA: Asentamientos Humanos; Línea de Inversión: 
Servicios Básicos y Conectividad; Línea Específica de Intervención: Planes, 
programas y/o proyectos para apertura y lastrado (promoviendo el cierre de 
anillos viales), ampliación y asfaltado de vías y construcción de puentes. 

 
2.2. Con Memorando Nro. STCTEA-DIP-2024-2507-M, de fecha 12 de diciembre 

de 2024, la Ing. Ana Cristina Baque Toala, Analista de Infraestructura de 
Proyectos 1, remite el INFORME TÉCNICO DE VISITA IN-SITU NRO: DIP-IS-
CB-2024-027, de fecha 10 de diciembre de 2024, del proyecto 
"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO PUNCHIS PASO 
DEL BARRIO SAN VICENTE DE PUNCHIS-SALTO DEL INCA DE LA 
PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL VERGEL, CANTÓN PALANDA, PROVINCIA 
DE ZAMORA CHINCHIPE", signado con código de postulación Nro. STCTEA-
PY-2024-147. 

 
2.3. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DPIA-2025-0277-M, de fecha 04 de abril 

de 2025, el Ing. Baldemar Grefa Andi, Director de Planificación Integral y 
Articulación –Director de Planificación y Gestión Estratégica Encargado, 
remite la actualización del Informe Técnico de Validación de Alineación Nro. 
STCTEA-DPIA-2025-025, de fecha 04 de abril de 2025, del proyecto 
"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO PUNCHIS PASO 
DEL BARRIO SAN VICENTE DE PUNCHIS-SALTO DEL INCA DE LA 
PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL VERGEL, CANTÓN PALANDA, PROVINCIA 
DE ZAMORA CHINCHIPE", signado con código de postulación Nro. STCTEA-
PY-2024-147. 

 
2.4. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DIP-2025-3990-M, de fecha 29 de 

noviembre de 2025, el Ing. Daniel Ramos Campaña, Director de Inversión 
Pública, remite al Mgs. Bryan Guerrero, Secretario Técnico de la CTEA el 
Informe Técnico Favorable Metodológico Nro. DIP-FAV-MET-DR-2025-025, de 
fecha de 14 de abril de 2025, elaborado por el Ing. Diego German Racines 
Silva, Analista de Proyectos de Inversión 1; revisado y aprobado por el Ing. 
Luis Camacho  Ruano, Director de Inversión Pública; y a su vez el Informe 
Técnico Favorable de Infraestructura Nro. DIP-FAV-INF-KV-2025-028, de 
fecha 03 de abril de 2025, elaborado por la Ing. Karina Villacreses, Analista 
de Infraestructura 1; revisado y aprobado por el Ing. Luis Camacho, Director 
de Inversión Pública STCTEA. 

 
2.5. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DAJ-2025-0838-M, de fecha 10 de 

diciembre de 2025, el Abg. Elvis José Yánez Lara, Director de Asesoría 
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Jurídica, remite el Informe Jurídico Nro. EJYL-111-2025-DAJ, de fecha 09 de 
diciembre de 2025. 

 
2.6. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DAF-2025-3900-M, de fecha 10 de 

diciembre de 2025, la Ing. Elizabeth Gracia, Directora Administrativa 
Financiera, remite el Informe Financiero Favorable Nro. STCTEA-DAF-2025-
081-IFF, de fecha 10 de diciembre de 2025. 

 
2.7. Mediante Informe de Prioridad Nro. STCTEA-BAGA-PRI-2025-113, de fecha 

10 de diciembre de 2025, elaborado por el Ing. Daniel Ramos Campaña, 
Director de Inversión Pública de la CTEA; revisado y aprobado por el Mgs. 
Bryan Guerrero Arévalo, Secretario Técnico de la CTEA, determinan: 
“…PERIODO DE EJECUCIÓN PLANIFICADO: (17 meses) 3 meses fase 
preparatoria y precontractual, 6 meses de ejecución, 1 mes para la legalización 
del acta de recepción provisional de la obra, 6 meses para la recepción definitiva 
de la obra y 1 mes para el cierre del convenio… 

 

CUADRO I. FINANCIAMIENTO. 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO PORCENTAJE 

Fondo Común para la 
Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica 

 
OBRA CIVIL 

 
$357.572,50 

 
81,58% 

 

 
Aporte del GAD 

IVA Obra Civil $53.635,88 12,24% 

Componente Ambiental $5.405,00 1,23% 

Iva- componente ambiental $810,75 0,19% 

Fiscalización $18.148,88 4,14% 

Iva Fiscalización $2.722,33 0,62% 

TOTAL $438.295,34 100.00 % 

 
2.8. En Sesión Extraordinaria Nro. 020-2025, del Consejo de Planificación y 

Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica , realizada el 
12 de diciembre de 2025, se resolvió lo siguiente: “…RESOLUCIÓN NRO. 
ORDINARIA 020-2025-003: El Pleno del Consejo de Planificación y Desarrollo 
de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, motivado en los 
fundamentos de derecho y técnicos constantes en el Acta de la Sesión 
Extraordinaria 020-2025 del Consejo, realizada el viernes 12 de diciembre de 
2025, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 11 y 13, numeral 
12 de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica RESUELVE: Aprobar con 10 
votos a favor, la moción presentada  por la Representante de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales para la aprobación en bloque de 34 
proyectos priorizados por la SCTCTEA en bloque: 15.  STCTEA-PY-2024-147. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN 
FRANCISCO DEL VERGEL. CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 
SOBRE EL RIO PUNCHIS PASO DEL BARRIO SAN VICENTE DE PUNCHIS – 
SALTO DEL INCA DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL VERGEL, 
CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE…”. 
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2.9. Con Oficio Nro. STCTEA-STCTEA-2025-1259-O, de fecha 18 de diciembre 
de 2025, el Mgs. Bryan Alexander Guerrero, Secretario Técnico, notificó al 
Sr. Ángel Francisco Garrido Troya, Presidente del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural San Francisco del Vergel, el Dictamen de 
Prioridad del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 
SOBRE EL RÍO PUNCHIS PASO DEL BARRIO SAN VICENTE DE PUNCHIS-
SALTO DEL INCA DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL VERGEL, 
CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", signado con 
código de postulación Nro. STCTEA-PY-2024-147, y manifiesta lo siguiente: 
“…En cumplimiento a la reforma de fecha 13 de junio del 2025 en su Art. 2.- 
Inclúyase la Disposición Transitoria Quinta, conforme el siguiente texto: 
“QUINTA.- Para los proyectos aprobados en el año 2025 por el Pleno del 
Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA, en los que no se haya 
suscrito el instrumento legal pertinente, se podrá realizar la transferencia de 
recursos en dos asignaciones presupuestarias, a fin de que el 70% del 
recurso del fondo común amazónico sea entregado en el presente año fiscal 
2025 y el 30% restante del monto total se transferirá una vez que se verifique 
el avance físico y presupuestario del 70% de la primera asignación, con el fin 
de cumplir con la transferencia del 100% del monto total de financiamiento” 
del REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL 
AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN; se establece la 
transferencia de acuerdo al siguiente detalle:  

 
Montos: 

Año 2026 70%: $250,300.75  
Conforme a disposición transitoria quinta 30%: $107,271.75.  
Aporte Fondo Común: USD $357.572,50 (sin IVA) 
Aporte GAD Parroquial Rural San Francisco del Vergel: $80,722.84 
Monto Total del proyecto: USD $438.295,34 (Incluye el Iva y fiscalización). 
Plazo de ejecución: 
Años: 2025-2027.  
Plazo: 17 meses…”. 
 

2.10. Mediante Informe Técnico Nro. STCTEA-DIP-MP-2026-052, de fecha 21 de 
abril de 2026, elaborado por la Mgs. Lupe Coyago, Analista de Planificación 
e Inversión Pública 2; revisado y aprobado por el Ing. Daniel Ramos, Director 
de Inversión Pública, se emitió el pronunciamiento técnico y sustentó la 
inclusión y modificación presupuestaria del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO PUNCHIS PASO DEL BARRIO SAN 

VICENTE DE PUNCHIS-SALTO DEL INCA DE LA PARROQUIA SAN 
FRANCISCO DEL VERGEL, CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE", signado con código de postulación Nro. STCTEA-PY-2024-147, 
en el marco del Programa de Desarrollo Amazónico mediante la Gestión del 
Fondo Común, conforme a la normativa vigente y a las disposiciones 
emitidas por la autoridad competente.  

 
2.11. Con Memorando Nro. STCTEA-STCTEA-2026-0315-M, de fecha 21 de abril 

de 2026, la Mgs. Erika Tamayo, Secretaria Técnica de la CTEA, autoriza y 
dispone a las distintas direcciones de la STCTEA realizar el proceso de 
transferencia de recursos de la subactividad "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
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VEHICULAR SOBRE EL RÍO PUNCHIS PASO DEL BARRIO SAN VICENTE 
DE PUNCHIS-SALTO DEL INCA DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL 
VERGEL, CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", 
signado con código de postulación Nro. STCTEA-PY-2024-147. 

 
2.12. Mediante sumilla inserta por la Ing. Elizabeth Gracia, Directora 

Administrativa Financiera, en el Memorando Nro. STCTEA-STCTEA-2026-
0315-M, de fecha 21 de abril de 2026, remite la Certificación Presupuestaria 
Nro. 260 a fin de que se proceda con la elaboración del convenio del proyecto 
"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO PUNCHIS 
PASO DEL BARRIO SAN VICENTE DE PUNCHIS-SALTO DEL INCA DE LA 
PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL VERGEL, CANTÓN PALANDA, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE", signado con código de postulación 
Nro. STCTEA-PY-2024-147. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO: 
 
El objeto del presente Convenio consiste en instrumentar la transferencia y 
seguimiento de los recursos que permitirán la ejecución de los componentes del 
proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO PUNCHIS 
PASO DEL BARRIO SAN VICENTE DE PUNCHIS-SALTO DEL INCA DE LA 
PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL VERGEL, CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE 
ZAMORA CHINCHIPE", los recursos contemplados en el proyecto de conformidad 
a lo establecido en el presente instrumento.   
 
Los recursos con los que se financia el Proyecto, pertenecen al PROGRAMA DE 
DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN.  
  
El objeto del presente Convenio se complementa de conformidad a los 
componentes y actividades detallados en el Cronograma Valorado.  
 
CLÁUSULA TERCERA. - ENTIDAD EJECUTORA Y RESPONSABILIDADES: 
  
Mediante la suscripción del presente Convenio, el GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DEL VERGEL 
asume la calidad de ENTIDAD EJECUTORA del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO PUNCHIS PASO DEL BARRIO SAN 
VICENTE DE PUNCHIS-SALTO DEL INCA DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO 
DEL VERGEL, CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE" y por 
ende las responsabilidades administrativas, civiles y penales que podrían 
generarse por la ejecución del mismo.  
 
CLÁUSULA CUARTA. – FINANCIAMIENTO Y TRANSFERENCIAS:  
 
Existe la disponibilidad de recursos para la suscripción del presente Convenio, 
según se desprende de la Certificación Presupuestaria Nro. 260, conforme sumilla 
inserta por la Ing. Elizabeth Gracia, Directora Administrativa Financiera, en el 
Memorando Nro. STCTEA-STCTEA-2026-0315-M, de fecha 21 de abril de 2026. 
 
En virtud del presente Convenio, LA SECRETARÍA financiará a favor de LA 
ENTIDAD EJECUTORA el monto de: USD 357.572,50 (TRESCIENTOS 
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CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 50/100). 
 
Con el fin de cumplir, el objeto del presente convenio, las partes se obligan a 
realizar los siguientes aportes económicos: 
 

 CUADRO I. FINANCIAMIENTO. 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO PORCENTAJE 

Fondo Común para la 
Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica 

 
OBRA CIVIL 

 
$357.572,50 

 
81,58% 

 

 
Aporte del GAD 

IVA Obra Civil $53.635,88 12,24% 

Componente Ambiental $5.405,00 1,23% 

Iva- componente ambiental $810,75 0,19% 

Fiscalización $18.148,88 4,14% 

Iva Fiscalización $2.722,33 0,62% 

TOTAL $438.295,34 100.00 % 

 
LA SECRETARÍA realizará la transferencia de los recursos del Fondo Común una 
vez que LA ENTIDAD EJECUTORA haya informado y acreditado la apertura de la 
cuenta bancaria correspondiente en el Banco Central del Ecuador, destinada 
exclusivamente al manejo de los recursos del Fondo Común Amazónico. 
 
La transferencia se efectuará de la siguiente manera: 
 
El setenta por ciento (70%) del monto total financiado con recursos del Fondo 
Común será transferido tras la suscripción del convenio y la verificación de la 
cuenta bancaria antes señalada; y, el treinta por ciento (30%) restante será 
transferido una vez que se haya ejecutado al menos el setenta por ciento (70%) del 
avance físico y presupuestario correspondiente de la primera asignación, a fin de 
completar el cien por ciento (100%) del monto financiado. 
 
Todo lo anterior se realizará de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Transitoria Quinta de la Reforma al Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral 
de la STCTEA para la Gestión del Fondo Común (Resolución Nro. Extraordinaria 
020-2025-003) y el Dictamen de Prioridad contenido en el Oficio Nro. STCTEA-
STCTEA-2025-1259-O, de 18 de diciembre de 2025, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
 

Montos: 
Año 2026 70%: $250,300.75  
Conforme a disposición transitoria quinta 30%: $107,271.75.  
Aporte Fondo Común: USD $357.572,50 (sin IVA) 
Aporte GAD Parroquial Rural San Francisco del Vergel: $80,722.84 
Monto Total del proyecto: USD $438.295,34 (Incluye el Iva y fiscalización). 

 
Todo el financiamiento requerido que se pueda generar en el proceso de ejecución, 
que configure lo estipulado Capitulo VIII de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública (De los Contratos Complementarios) y su Reglamento 
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General, serán de exclusiva responsabilidad de LA ENTIDAD EJECUTORA, LA 
SECRETARÍA no financiará dichos recursos. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - DEL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
CONVENIO: 
 

5.1. LA SECRETARÍA por medio de la Dirección de Seguimiento y Evaluación 
Integral para la Amazonía, designará un servidor público como Responsable del 
Convenio, quien articulará las actividades necesarias para que realice el 
seguimiento, monitoreo, evaluación del Convenio y de los recursos asignados; 
además realizará el control para la correcta ejecución del mismo y presentará un 
Informe Trimestral y de Cierre al Director de Seguimiento y Evaluación; en su 
accionar observará lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento 
Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica para la Gestión del Fondo Común.  

 
5.2. LA ENTIDAD EJECUTORA, designará un servidor público como Administrador 

del Convenio, quien será el responsable de coordinar las actividades necesarias 
para la correcta ejecución del Convenio, debiendo operar el Sistema de 
seguimiento y evaluación por parte de LA ENTIDAD EJECUTORA, velando por el 
cabal y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones asumidas, ejerciendo 
las acciones que sean necesarias para evitar incumplimientos injustificados y 
reportará de forma trimestral un Informe de ejecución física y presupuestaria, 
además deberá presentar los Informes que en cualquier momento le sean 
requeridos por LA SECRETARÍA; en su accionar observara lo dispuesto en el 
Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo 
Común. 

 
5.3. Las partes podrán cambiar de Administrador y Responsable del seguimiento de 

así requerirlo, bastando para ello la sola notificación con la designación y que se 
corra traslado mediante oficio a la otra parte, sin que sea necesaria la 
modificación del texto convencional.  

 
5.4. El Administrador y Responsable de seguimientos designados, de considerarlo 

pertinente podrán a su vez nombrar a los técnicos de apoyo necesarios, para el 
seguimiento y control de las actividades contempladas en el Convenio.  

 
5.5. Deberes, atribuciones y obligaciones del Responsable y Administrador del 

Convenio: Los servidores públicos designados como Responsable y 
Administrador del Convenio respectivamente, tendrán los siguientes deberes, 
atribuciones y obligaciones:  

 
a) Cumplir y exigir el cumplimiento de leyes, reglamentos, instructivos, 

regulaciones, normas, procedimientos y más disposiciones normativas que 
rigen al Convenio. 

b) Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del Convenio. 

c) Adoptar las acciones que sean y se considere necesarias para evitar retrasos 
injustificados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Convenio. 
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d) Actuar en representación de la institución en todos los aspectos relacionados 
a sus funciones derivadas del Convenio, observando diligentemente los 
tiempos establecidos.  

e) Realizar las gestiones que considere necesarias, exclusivamente para la 
correcta ejecución del presente instrumento legal, en el ámbito de su 
competencia (técnico-administrativo).  

f) Tomar las medidas que permitan el cumplimiento de obligaciones contraídas 
dentro de los tiempos establecidos en el Convenio, así como generar alertas o 
encaminar acciones preventivas para evitar incumplimientos, demoras u 
otros.  

g) Presentar informes técnicos a su nivel jerárquico superior o a quien 
corresponda, conforme las obligaciones, plazos, compensaciones y otros 
aspectos que se consideren relevantes.  

h) Elaborar el Informe de cierre del Convenio y suscribir las actas de entrega 
recepción definitiva, con autorización de su nivel jerárquico superior. 

i) El Responsable, mediante informe técnico motivado concluirá y recomendará 
ampliaciones de plazo del Convenio o expresará la negativa a estas, para que 
se proceda de conformidad a la normativa pertinente.  

j) Velar por el fiel cumplimiento del objeto y cláusulas del Convenio. 
k) El Responsable, mediante informe técnico motivado concluirá y recomendará 

modificaciones al Convenio o expresará la negativa a estas, para que se 
proceda de conformidad a la normativa pertinente.  

l) Elaborar y remitir de manera oportuna los Informes con las observaciones y 
recomendaciones que garanticen el fiel cumplimiento del Convenio. 

m) Suscribirán las actas de liquidación y/o finiquito, que garanticen que no 
existen obligaciones pendientes o injustificadas entre las partes, siempre que 
cuenten con esta facultad autorizada por la máxima autoridad.  

n) En lo relativo a funciones, atribuciones y obligaciones, además de establecido, 
observarán lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral 
de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica 
para la Gestión del Fondo Común y demás normativa pertinente. 

 
CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES: 
 
Para cumplir con el objeto del presente Convenio, las partes se obligan a:  
 
6.1. OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA: 
 
6.1.1. Realizar la transferencia de los recursos económicos del fondo común objeto 

del presente Convenio a la cuenta bancaria aperturada por LA ENTIDAD 
EJECUTORA exclusivamente para la administración de los recursos 
transferidos por LA SECRETARÍA, de conformidad con lo establecido en el 
presente instrumento legal. 

6.1.2. Designar un servidor público institucional quien actuará como 
Responsable del Convenio. 

6.1.3. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los recursos entregados 
para garantizar el cumplimiento de las metas y la correcta inversión 
pública, según el objeto del Convenio.  

6.1.4. Guardar registro de la fecha de suscripción del presente convenio a efectos 
de que la entidad ejecutora cumpla con sus obligaciones en lo referente a 
la etapa precontractual del proceso de contratación.  
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6.1.5. Revisar y validar el Informe Trimestral de seguimiento emitido por LA 
ENTIDAD EJECUTORA, para determinar el avance del Proyecto según el 
Cronograma previamente establecido; documento que servirá como 
habilitante conjuntamente con el Informe favorable de la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación y su respectiva recomendación para proceder con 
las transferencias futuras de ser pertinente. Informe que también permitirá 
en su momento la suscripción del Acta de Liquidación del Convenio.  

6.1.6. Aprobar y suscribir el Acta de Liquidación del Convenio, una vez que se 
haya cumplido con el objeto y exista la recomendación de la Dirección 
correspondiente para dar por ejecutado el Proyecto. 

6.1.7. Cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al 
Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común y la demás 
normativa pertinente. 

 
6.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA  
 
6.2.1 Aperturar una cuenta bancaria a nombre de LA ENTIDAD EJECUTORA, en 

el Banco Central del Ecuador, destinada única y exclusivamente a la 
administración de los recursos del fondo común transferidos por LA 
SECRETARÍA. Dicha cuenta no podrá ser utilizada para fines distintos al 
manejo de recursos del fondo común, con el propósito de garantizar la 
trazabilidad financiera, evitar la mezcla de fondos y facilitar las acciones de 
control, seguimiento y auditoría, en estricto cumplimiento de las normas 
de control interno aplicables y de lo establecido en el Reglamento de Gestión 
del Fondo Común. 

6.2.2 Administrar y ejecutar los recursos financiados y transferidos por LA 
SECRETARÍA única y exclusivamente para el objeto del Convenio. 

6.2.3 Asumir todo valor generado correspondiente al impuesto al valor agregado 
u otros impuestos, tasas, contribuciones y/o otras obligaciones devenidas 
por la ejecución del Proyecto financiados con el presente Convenio.  

6.2.4 En virtud de la suscripción del presente convenio, la entidad ejecutora 
estará obligada a iniciar el proceso precontractual dentro del plazo 
improrrogable de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de 
suscripción y registro del presente convenio por la STCTEA.  

6.2.5 A cumplir con el Cronograma establecido para la ejecución del Proyecto.  
6.2.6 A presentar de manera obligatoria y sin necesidad de requerimiento de LA 

SECRETARÍA, el informe trimestral de conformidad a los tiempos y 
condiciones establecidos en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento 
Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica para la Gestión del Fondo Común; informe que deberá ser 
registrado en el sistema de seguimiento y evaluación de conformidad a los 
lineamientos establecidos por LA SECRETARÍA, mismo que servirá como 
habilitante para la suscripción del Acta de Liquidación del Convenio.  

6.2.7 En el Informe aludido en el numeral anterior, deberá incluirse la 
certificación del devengado, comprometido y/o la disponibilidad de los 
recursos acreditados mediante el presente Convenio.  

6.2.8 Documentar, administrar, y justificar, técnica, legal y financieramente la 
información de la ejecución del Proyecto financiado mediante este 
Convenio.  

6.2.9 Subir, registrar y mantener actualizada en el enlace o plataforma digital 
que sea proporcionado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación 
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Integral para la Amazonía, toda la documentación de respaldo requerida 
para el seguimiento físico y presupuestario de la ejecución del proyecto 
objeto del presente Convenio, dentro de los plazos y condiciones 
establecidos por LA SECRETARÍA. 

6.2.10 Cumplir de manera obligatoria con los lineamientos, manuales, 
instructivos, formatos, directrices y demás normativa interna que emita LA 
SECRETARÍA en el marco de los procesos de seguimiento y evaluación del 
presente Convenio. 

6.2.11 A presentar el Informe de Ejecución Final en un plazo no mayor a treinta 
(30) días, con los respectivos medios de verificación y a registrar el mismo 
en el sistema de seguimiento y evaluación de conformidad a los 
lineamientos establecidos por LA SECRETARÍA. 

6.2.12 Colocar una valla publicitaria y la publicidad en general, en las condiciones 
previstas en el presente Convenio.  

6.2.13 A difundir entre los beneficiarios y la ciudadanía en general, que los 
recursos con los que se ejecuta el Proyecto son financiados por LA 
SECRETARÍA.   

6.2.14 Aprobar y suscribir el Acta de Liquidación Económica del Convenio, una 
vez que se haya terminado de ejecutar el Proyecto. 

6.2.15 En caso de existir saldos no adjudicados, ejecutados y/o que no llegaren a 
justificar según lo estipulado en el presente Convenio, deberá restituir y 
depositar los recursos públicos recibidos de manera inmediata en la cuenta 
de LA SECRETARÍA denominada Fondo Común, en un plazo no mayor a 
treinta días, a partir de la emisión del Informe de liquidación económica.    

6.2.16 A exponer en sus procesos de rendición de cuentas de forma diferenciada y 
específica, sobre el Proyecto que ha sido ejecutado o se ejecuta con recursos 
financiados por LA SECRETARÍA.   

6.2.17 Cumplir y hacer cumplir en caso de ejecución directa o por contratación, 
con los derechos y normas de contratación y empleo preferente para los 
residentes amazónicos, previstos en la Ley Orgánica para la Planificación 
Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Reglamento 
y demás normativa pertinente. 

6.2.18 A llevar registros de información de avance de la ejecución del presupuesto 
y el avance de los indicadores y metas del plan, programa y/o proyecto. Los 
registros de información se realizarán mediante el sistema de seguimiento 
vigente para el efecto.  

6.2.19 De ser el caso, asumir las responsabilidades y consecuencias en la 
eventualidad de que el ente rector de las Finanzas Públicas, retire los 
recursos financiados con el presente Convenio.  

6.2.20 Asumir las compensaciones en caso de incumplimientos determinados.   
6.2.21 A entregar, ante el requerimiento de LA SECRETARÍA, cualquier 

información concerniente a la ejecución del Proyecto en el plazo máximo de 
10 días contados partir del día de la notificación.  

6.2.22 LA ENTIDAD EJECUTORA en cuanto a los niveles de cumplimiento se 
sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral 
de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica para la Gestión del Fondo Común.  

6.2.23 A cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento 
Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica para la Gestión del Fondo Común y demás normativa 
pertinente.  
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CLÁUSULA SÉPTIMA. – PLAZO Y AMPLIACIONES DE PLAZO:  
  
El plazo del presente Convenio empezará a contabilizarse a partir de la 
acreditación de los recursos económicos en la cuenta señalada de LA ENTIDAD 
EJECUTORA y tendrá una vigencia de 17 MESES, según Informe de Prioridad 
Nro. STCTEA-BAGA-PRI-2025-113, de fecha 10 de diciembre de 2025. 
 
La ampliación del plazo procederá de conformidad al Reglamento Sustitutivo al 
Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común, y lo previsto en este 
Convenio.  
 
Las solicitudes para ampliación de plazo se podrán tramitar 60 días antes de 
finalizar el plazo de vigencia del Convenio, para esto se tendrá en cuenta la fecha 
de petición de LA ENTIDAD EJECUTORA.  
 
Se podrá excepcionalmente reconsiderar el plazo establecido en el convenio 
siempre que este se halle vigente, por la configuración de la casuística justificada 
documentadamente de las causales enmarcadas en el artículo 30 del Código Civil;  
por mutuo acuerdo entre las partes, previo informe motivado y 
documentadamente justificado por el ente ejecutor, de conformidad con la 
LOSNCP, en observancia a las Normas de Control Interno de la Contraloría 
General del Estado e informe técnico de pertinencia emitido por el responsable de 
seguimiento y evaluación.  
 
La veracidad de la información presentada como justificativo para la ampliación 
de plazo es de exclusiva responsabilidad de LA ENTIDAD EJECUTORA. La 
ampliación del plazo una vez aprobada se hará constar mediante un Convenio 
Modificatorio.    
 
CLÁUSULA OCTAVA. - MODIFICACIONES: 
 
Además de lo previsto en la cláusula anterior, los términos del presente Convenio 
podrán ser modificados, ampliados o reformados mediante Convenio 
Modificatorio, observando lo dispuesto en la normativa incorporada al presente 
Convenio citada en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA y sin contraponerse a esta, 
previo Informe de Pertinencia del área de Seguimiento y Evaluación, e inclusive 
para corregir errores de forma, cálculo, reprogramaciones u otras; dichos cambios 
no podrán alterar el objeto del Convenio ni desnaturalizar el contenido esencial 
del mismo, para lo cual LA ENTIDAD EJECUTORA deberá presentar el 
requerimiento con 60 días de anticipación a la terminación del plazo debidamente 
sustentado por el Administrador del Convenio. LA SECRETARÍA podrá proponer 
modificaciones en cualquier momento.  
 
CLÁUSULA NOVENA. - TERMINACIÓN DEL CONVENIO: 
 
El presente Convenio terminará por una de las siguientes causas: 
 
1. Por cumplimiento del objeto del Convenio. 
2. Por vencimiento del plazo. 
3. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que se evidencie que no pueda 

continuarse su ejecución por motivos técnicos, económicos, legales, sociales, 
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físicos u otros; para lo cual celebrarán un Acta de terminación por mutuo 
acuerdo. En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, la 
parte que lo alegare; en estos casos, se suscribirá también la respectiva Acta de 
terminación en el que se determinarán las causas de terminación del Convenio, 
considerándose causas de fuerza mayor o caso fortuito las establecidas en el 
artículo 30 de la Codificación del Código Civil. 

1. Por terminación anticipada unilateral declarada por cualquiera de las partes, 
cuando se configure alguna de las causales previstas en el artículo 41 del 
Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la STCTEA para la Gestión 
del Fondo Común, así como por el incumplimiento de las obligaciones asumidas 
en el presente Convenio, debidamente comprobado y garantizando el derecho 
al debido proceso, una vez agotados los procedimientos de conciliación y 
vencidos los plazos otorgados para la subsanación de los incumplimientos. 

2. Por la configuración de las prohibiciones previstas en la Cláusula Décima 
Tercera del presente Convenio.  

3. Por el incumplimiento del objeto del convenio, configurándose en uno o varios 
de los siguientes aspectos:  

a) Uso indebido de los recursos transferidos por LA SECRETARÍA, en fines 
distintos al objeto del presente convenio.  

b) Retrasos injustificados en la ejecución del proyecto.  
c) Incumplimiento de las obligaciones de transparencia, señalización y control 

social. 
4. La terminación del presente Convenio, por cualquiera de las causales antes 

señaladas, no afectará la conclusión de otras obligaciones y actividades que las 
partes hubieren adquirido y que se encuentren ejecutando en ese momento.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA. - RESPONSABILIDAD DE (LOS) PROCESO(S) DE 
CONTRATACIÓN: 

 
LA ENTIDAD EJECUTORA asume la entera responsabilidad de llevar adelante los 
procesos de contratación pública que se requieran para el cumplimiento del objeto 
del presente Convenio, debiendo cumplir lo que dispone la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones del 
Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
En los procesos contractuales LA ENTIDAD EJECUTORA observará y deberá 
hacer cumplir lo contemplado en el artículo 41, 41.1, 41.2, 41.3 y la Disposición 
General Quinta de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica, su Reglamento y demás 
normativa pertinente e informará sobre el cumplimiento a LA SECRETARIA, quien 
actuará como veedora sobre el cumplimiento de dichas disposiciones, en caso de 
detectarse incumplimientos, comunicará a los organismos de Control 
Competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
 
LA ENTIDAD EJECUTORA, coordinará con los beneficiarios que se encuentren en 
la Circunscripción Territorial Amazónica, las acciones necesarias para la gestión 
del servicio público. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - RELACIÓN LABORAL: 
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Por la naturaleza del presente Convenio, las partes no adquieren responsabilidad 
alguna, directa o indirecta, de tipo laboral, seguridad social y en general de 
ninguna naturaleza con las personas, trabajadores, servidores o profesionales que 
cada una de ellas contrate bajo cualquier modalidad, para la ejecución del 
presente Convenio. 
 
Las responsabilidades y obligaciones laborales que se desprendan de la ejecución 
del presente Convenio serán de responsabilidad exclusiva dependencia de cada 
parte.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - PROHIBICIONES: 
 
Las partes no podrán incumplir, ceder o transferir los derechos y obligaciones 
previstas en el presente Convenio y en caso de que lo hicieran, esto será causal 
de terminación unilateral de este instrumento y se instaurarán las acciones que 
corresponda.  
 
La Entidad Ejecutora no podrá, bajo ningún concepto modificar, sustituir o alterar 
las especificaciones técnicas aprobadas en los proyectos correspondientes a 
adquisición de equipo caminero, maquinaria y/o demás bienes financiados con 
recursos del Fondo Común Amazónico. La Dirección de Seguimiento y Evaluación 
será responsable de verificar y velar por el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente cláusula, pudiendo adoptar las acciones de control y seguimiento que 
correspondan en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CONTROVERSIAS: 

 
Basándose en la buena fe como punto fundamental para la ejecución del presente 
Convenio, para el caso de controversias derivadas de su ejecución, las partes 
aceptan solucionarlas de manera libre, voluntaria y directa a través de las 
máximas autoridades de las instituciones comparecientes en un plazo no mayor 
a treinta (30) días, contados a partir de la notificación de cualquiera de ellas, 
señalando la divergencia o controversia surgida; caso contrario, de persistir las 
diferencias, éstas se ventilarán en un proceso de mediación, ante el Centro de 
Mediación de la Procuraduría General del Estado, de conformidad a lo 
determinado en la Ley de Arbitraje y Mediación y el reglamento de dicho Centro. 
En caso de no existir acuerdo, las partes podrán recurrir al Tribunal Distrital de 
lo Contencioso Administrativo competente. 
 
Para aplicación de la figura de terminación unilateral por el incumplimiento de las 
obligaciones adquiridas de cualquiera de las partes, se seguirá por analogía el 
procedimiento determinado para estos casos en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública su Reglamento y demás normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 
 
Forman parte del presente Convenio: 
 
a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes. 
b) Los documentos a los que se hace referencia en la cláusula de antecedentes. 
c) Certificación Presupuestaria. 
d) Cronograma valorado. 
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e) El Proyecto y los anexos presentados por LA ENTIDAD EJECUTORA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD: 
 
Las partes de común acuerdo se comprometen a la conservación y buen uso de la 
información generada del presente Convenio, observando en lo pertinente, los 
parámetros que rigen a la información considerada como pública y aquellos que 
hacen referencia a la información que se considere como confidencial de 
conformidad a la normativa vigente; esta última sólo podrá ser transferida o 
publicada por decisión de las partes de considerarlo pertinente. 
    
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - DIRECCIÓN Y SEÑALAMIENTO PARA 
NOTIFICACIONES: 
 
Los intervinientes establecen los siguientes datos para efectos de ubicación, 
comunicación e inclusive notificaciones que deban realizarse con motivo de 
acciones devenidas del presente Convenio:   
 

LA SECRETARÍA 

 

Dirección: Barrio Cumandá, calle Tungurahua y Juan de Velasco. 

Puyo-Pastaza- Ecuador. 

Teléfonos: 03-2530635 

Mail: stctea_juridico@secretariadelamazonia.gob.ec  

LA ENTIDAD EJECUTORA  

 

Dirección: Calle Luis Rivadeneira y Zamora, Junto al Infa 

Teléfonos: 073125112/0981535119/0993103423 

Correo institucional:gadsanfranciscovergel@gmail.com/ jonathanvilla1408@gmail.com    
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – COMPENSACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
OBJETO: 
 
En caso de incumplimiento de LA ENTIDAD EJECUTORA debidamente 
determinado sobre el objeto del presente Convenio o de otras obligaciones 
contraídas, previo Informe del Responsable del Proyecto estableciendo fechas y 
montos y aprobado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación, se aplicará a 
favor de LA SECRETARÍA, compensaciones que se calcularán de acuerdo a la 
normativa legal vigente.  
 
Como procedimiento, la Dirección de Seguimiento y Evaluación, notificará a LA 
ENTIDAD EJECUTORA para que en el término de 10 días presente los 

justificativos tendientes a subsanar el incumplimiento. De no justificarse el 
incumplimiento se procederá con la notificación oficial correspondiente. 
  
Las compensaciones establecidas se registrarán como recursos no ejecutados en 
la liquidación económica del Proyecto, objeto de restitución o retención a favor de 
la Secretaría.  
 
La compensación que determina la presente cláusula se aplicará conforme la 
norma legal vigente que regule específicamente este procedimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO DEL 
CONVENIO: 

mailto:stctea_juridico@secretariadelamazonia.gob.ec
mailto:gadsanfranciscovergel@gmail.com
mailto:jonathanvilla1408@gmail.com


 
 

19 
 
 

 
Al término de ejecución del Proyecto en cumplimiento de la normativa interna y 
para fines de justificación, mediante los Responsables y/o Administradores del 
Convenio y el área competente según corresponda, elaborarán el Informe Técnico-
Económico de Liquidación Económica, el Acta de Liquidación y demás 
documentación pertinente, remitiéndolo a la Máxima Autoridad, para la posterior 
elaboración y suscripción del Acta de Finiquito del Convenio, que garantizará la 
no existencia de obligaciones pendientes, vencidas o injustificadas entre las 
partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - DEVOLUCIONES: 
 
De determinarse la existencia de saldos económicos no adjudicados, ejecutados, 
ni justificados resultantes de las transferencias por la ejecución del Proyecto 
objeto del presente Convenio, LA ENTIDAD EJECUTORA está obligada a restituir 
íntegramente aquellos saldos a LA SECRETARIA previo a la suscripción del Acta 
de Liquidación.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - INCORPORACIÓN DE NORMAS:  
 
Al presente Convenio quedan incorporadas las normas del ordenamiento jurídico 
ecuatoriano atenientes, normas aplicables al Derecho Administrativo, normas 
supletorias al Código Orgánico Administrativo y aquellas que conciernen a la 
administración del Fondo Común y demás normativa interna institucional 
pertinente de la Secretaría Técnica vigentes a la fecha, por lo cual, en caso de 
incumplimientos no podrá alegarse desconocimiento o falta de escritura de 
aquellas en el presente instrumento.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y 
PROMOCIÓN: 
 
La actividad publicitaria respecto del Proyecto financiado con el presente 
Convenio, será aprobada por el Comité de Comunicación y Promoción, que estará 
conformado por el Director del Área de Seguimiento y Evaluación, el Responsable 
del Convenio y el Administrador del Convenio. El Comité podrá reunirse cuando 
las partes lo requieran presencialmente o mediante los medios telemáticos, por 
disposición del Director del Área de Seguimiento y Evaluación quien lo presidirá 
con voto dirimente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – MEDIOS DE PUBLICIDAD: 
 
LA ENTIDAD EJECUTORA estará obligada, mientras el presente Convenio se 
encuentre vigente, a instalar letreros informativos con información visible, legible 
y verificable, así como a mantenerlos en condiciones adecuadas durante todo el 
período de ejecución del proyecto. Dichos letreros deberán cumplir con los 
parámetros técnicos, lineamientos y diseños establecidos por LA SECRETARÍA 
para la adecuada visibilización de la ejecución de los proyectos. En caso de 
instalarse vallas adicionales u otros letreros informativos, estos deberán observar 
el mismo diseño y especificaciones técnicas. El cumplimiento de la presente 
disposición deberá acreditarse mediante los informes trimestrales de ejecución 
física y presupuestaria. 
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Para el caso de publicidad radial, escrita, gráfica, digital o cualquier otra forma de 
publicidad sobre el proyecto financiado, deberá evidenciar claramente y de forma 
contundente, que los recursos económicos con los que se financia el proyecto 
provienen de la Secretaría y del Fondo Común para lo cual esta publicidad 
obligatoriamente deberá emplear los colores y logotipos identificativos del 
Gobierno Nacional de conformidad con los parámetros técnicos nacionales 
emitidos por la Secretaría Nacional de Comunicación, los cuales deberán ser 
previamente aprobados por la Unidad de Comunicación y la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de la Secretaría  Técnica de la CTEA. 
 
En caso de verificarse el incumplimiento de lo previsto en los incisos anteriores de 
la presente disposición, el/la Responsable del Seguimiento del Convenio, en el 
ámbito de sus atribuciones, adoptará las acciones pertinentes y dispondrá la 
aplicación de las medidas correctivas que correspondan, las cuales podrán incluir 
requerimientos formales de subsanación, compensaciones administrativas y 
demás acciones previstas en la normativa aplicable. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS:  
 
LA ENTIDAD EJECUTORA con la debida antelación, deberá cursar invitación 
obligatoria a las máximas autoridades de LA SECRETARÍA para que participen en 
actos oficiales o protocolarios originados del presente Convenio, como 
suscripciones, colocación de primera piedra, inauguración u otros similares.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – ACEPTACIÓN:  
 
Para constancia y fiel cumplimiento de lo convenido, las partes declaran 
expresamente aceptar y someterse a todas y cada una de las cláusulas estipuladas 
en el presente Convenio, por lo que proceden a suscribirlo. 
 
 
            POR LA SECRETARÍA:                    POR LA ENTIDAD EJECUTORA: 
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